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Consorcio Publico Intermunicipal de
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

Construir

MODALIDADE:

CONCORRENCIA N° 003/2026 - regido pela Lei
n.° 14.133/21, Lei Complementar n.° 123 de 14
de dezembro de 2006 e demais alteragdes
pertinentes.

Processo Administrativo n.°

037/2026

INTERESSADO:

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA
BAHIA

OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE
EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
MANUTENCAO E CONSERVAGAO DE
ESTRADAS VICINAIS DIVISA DE VEREDA COM
ITANHEM A CRUZEIRO DO SUL, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE
944308/2023/MIDR/CAIXA, DE
RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO
PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA
BAHIA, conforme condigdes, especificacoes €
quantitativos constantes no projeto Basico e seus
anexos.

VALOR DA LICITACAO

R$ 929.983,32 (novecentos e vinte e nove mil,
novecentos e oitenta e trés reais, trinta e dois
centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA E
HORARIO

Dia 15/04/2026 as 09:00h00min (horario de
Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO

Menor preco

MODO DE DISPUTA

Aberto

PREFERENCIA ME/EPP

NAO

O Edital poderd ser obtido gratuitamente no site do CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, no enderego Rua
Jardim de Ala, 16G, esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - BA,
Informagdes adicionais podem ser obtidas junto, a Comissdo Permanente de Contratagio.
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CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL
DA BAHIA
CONCORRENCIA N.° 003/2026
(Processo Administrativo n.° 037/2026)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, por meio da
Superintendéncia de Licitagoes, sediada Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com a Rua Sr.
José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas — BA, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais
legislagdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DIVISA DE VEREDA COM
ITANHEM A CRUZEIRO DO SUL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE
944308/2023/MIDR/CAIXA, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme
condicbes, especificagcdes e quantitativos constantes no projeto Basico e seus anexos.

1.2. A licitagado sera realizada em grupo unico, formados por todos os itens, conforme tabela
constante no Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compodem.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Bolsa Nacional de Compras (https://bnc.org.br/).

2.2. Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida
através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br .

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacgao, devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteragao dos registros
tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021,
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.7. Nao poderao disputar esta licitagao:



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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2.71. Agquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.7.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo
versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.4. Pessoalfisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagado, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

2.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢gdes analogas as de escravo
ou por contratagao de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.7.8. Agente publico do 6rg&o ou entidade licitante;

2.7.9. Pessoas juridicas reunidas em consoércio;

2.7.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.7.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugéao do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9°da Lei n® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigco, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratac&o, de execucédo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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econdémico.

2.11. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 n&o impede a licitacdo ou a contratacdo de servico
que inclua como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.13. A vedacao de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.14. DO CREDENCIAMENTO

2.15. Poderao participar desta Concorréncia as empresas que apresentarem toda a
documentagdo por ela exigida para respectivo cadastramento junto a Bolsa Nacional de
Compras.

2.151. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo, ou quem o
represente, credenciar-se previamente junto a Bolsa Nacional de Compras, no sitio
eletrénico https://bnc.org.br/, nos termos do Bolsa Nacional de Compras.

2.16. O licitante devera estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas a Bolsa Nacional de Compras, até no minimo 1(uma) hora antes do horario fixado
no edital para o recebimento das propostas.

2.17. O cadastramento do licitante devera ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:

2.171. Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente
credenciado junto a Bolsa, poderes especificos de sua representagcado na Concorréncia.

2.17.2. Declaracédo de seu pleno conhecimento, de aceitacdo e de atendimento as
exigéncias de habilitagdo, constante no Anexo V Declaragao conjunta, previstas no
Edital.

2.17.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentagcdo da
declaragao constante no Anexo VI para fins de habilitagdo, devera, quando do
cadastramento da proposta inicial de prego a ser digitado no sistema, verificar nos dados
cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de
tributacao para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC
123/2006.

2.18. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITACOES DA BOLSA NACIONAL DE
COMPRAS

2.19. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdao nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 2.17.1, com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada a Bolsa Nacional de Compras,
atribuindo poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos e
operagdes no site: www.bnc.org.br

2.20. A participagao do licitante na Concorréncia eletrdnica se dara por meio de participacao
direta ou através de empresas associadas a BNC — Bolsa Nacional de Compras, a qual devera
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manifestar, por meio de seu operador designado, em campo préprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitacdo e atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas no Edital.
2.21. O acesso do operador a Concorréncia, para efeito de encaminhamento de proposta de
preco e lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se dara mediante prévia
definicdo de senha privativa.

2.22. A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer
Concorréncia eletrbnica, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou por
iniciativa da BNC — Bolsa Nacional de Compras.

2.23. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a BNC —
Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.24. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrénico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncéo de capacidade
técnica para realizacao das transacodes inerentes a Concorréncia eletrénica.

2.25. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagédo das
transacdes inerentes a esta Concorréncia.

2.26. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor
do sistema, ou ao 6rgdo ou entidade responsavel por esta licitagcdo, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.27. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

2.28. A participagédo de empresas estrangeiras que nao funcionem no pais seguira o disposto
nos arts. 20-A e 20-B, da Instrugcao Normativa SLTI/MPOG 03, de 26 de abril de 2018, para
fins de cadastramento no SICAF.

3 DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagéo de propostas e lances, os
licitantes encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.14.1 deste Edital.

3.3. Sera exigida no momento da apresentagdo da proposta inicial, como requisito de pré-
habilitagado, garantia de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagao:

3.3.1. Conforme do Art. 58 da lei n°® 14.133/2021.

3.3.2. A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da assinatura do contrato, ou data em que for fracassada a licitacao;
3.3.3. A contratada exigira da contratante a garantia no valor integral da proposta,
caso 0 contratante se recusara em assinar o contrato ou a nao apresentagdo dos
documentos para a contratacio;
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3.3.4. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o §
1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, acompanhada de comprovante de pagamento (em
caso de seguro garantia).

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema ou na ausencia de campo especifico em papel timbrado, com assinatura do
representante legal, que:

3.4.1. Esta ciente e concorda com as condigbes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.4.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da
Constituicéo Federal,

3.44. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §§ 1° ao 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6.1. Noitem exclusivo para participagado de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “nao” impedird o prosseguimento no certame, para
aquele item;

3.6.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagao do campo “néo” apenas produzira o efeito
de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

3.7. A falsidade da declaragao de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo
publica.

3.9. Nao havera ordem de classificagcdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
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documentos de habilitacido pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagcao aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. Os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor prego; e

3.12.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de
controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo d6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de
sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

4.1.1. Valor Global.

4.2. Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.21. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo
previsto para contratagao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
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alteracgdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacao pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacéo.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente
da aplicacao do desconto ofertado devera respeitar os pregcos maximos previstos no
item 3.8.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicéo; ou condenacgao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugéo do contrato.

. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
qguando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comissao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor Global.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragao da sesséao publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada
em 2° (segundo) lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragéo inicial de 15 (quinze)
minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, ap6s o que transcorrera o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5
(cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condigbes definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até
o maximo de 3 (trés), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
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5.12.5. Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por
cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogagdes.

5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item

5.13, poderdo os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragao da sessao publica.

5.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacédo a proposta classificada
em 2° (segundo) lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratagao/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgdes.

5.13.6. Apods o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagido/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitacao, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepgao dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagao do fato pelo Agente de
Contratacao/Comissao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
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comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
ap6s a comunicagao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.21.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigag¢des previstos nesta Lei;

5.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

5.21.1.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

5.21.1.6. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal
do 6rgao ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitacao realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
que este se localize;

5.21.1.7. Empresas brasileiras;

5.21.1.8. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
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tecnologia no Pais;

5.21.1.9. Empresas que comprovem a pratica de mitigagédo, nos termos da Lei n°®
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condi¢des mais
vantajosas, apoés definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de

classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administragao.

5.22.2. A negociacgao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.22.4. O Agente de Contratacao/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

5.23. Ap6s a negociagao do prego, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagéo
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao correlata e no item
2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que impecga a participagdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lein® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagao/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n°
3/2018, art. 29, caput)
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6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condigao de participacao.

6.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as
condi¢des de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPP, o Agente de Contratagdo/Comisséo verificara se faz
jus ao beneficio, em conformidade com o item 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagdo/Comissédo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacao ao objeto e a compatibilidade do pregco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. Contiver vicios insanaveis;
6.7.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

6.7.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo
definido para a contratacao;

6.7.4. N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

6.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

6.8.1. Ainexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratagao/Comissao, que comprove:

6.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por pregco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se
dara pela superacgao do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagéo do sobreprecgo se
dara pela superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido
como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
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6.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administragdo, independentemente do regime de execugao.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgao de Pregos, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a Planilha, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagao da
proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado
a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos
unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacéo
semi-integrada e contratacio integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes
indispensaveis no cronograma fisico- financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

6.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de méo de obra em regime de
dedicacao exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragao,
o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera
alocado na execucgao contratual.

6.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como
referéncia, ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida
pelo ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de
exequibilidade;

6.11.4. Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administragcado como referéncia, desde que nao alterem o objeto da
contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas
nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagao técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que
mantidas as condi¢des para a justa remuneragao do servico.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoracao do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional,



il "

Consorcio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

quando n&o cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

6.14. Nos precgos unitarios propostos deverao estar inclusos todos os custos com salarios
(inclusive as remuneragbes decorrentes da prestacdo dos servicos em horas extras por
parte dos empregados da contratada), encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas,
gratificagédo, fardamento, alimentacgao, transporte de qualquer natureza, procedimentos de
sinalizagdo e seguranca do seu pessoal, de equipamentos e de terceiros e de todos os
demais requisitos legais de seguranca e medicina do trabalho administrativo, impostos,
taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obriga¢des, inclusive todos os custos com
fornecimento de matérias e demais insumos das obras e servicos a serem realizados,
devendo a licitante apresentar a composi¢cao de prego unitario, na proposta inicial sob pena
de desclassificacao.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitagao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. A documentacao exigida para fins de habilitagao, sera conforme disposto no item 13.4
do termo de referéncia.

7.3.Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

7.4. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos
para a habilitacido serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.5. Quando permitida a participagao de consorcio de empresas, a habilitagao técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito
de habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores
de cada consorciado.

7.5.1. Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o Projeto Basico exigir requisitos de habilitagdo econdmico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consércio em relagao ao valor
exigido para os licitantes individuais.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original,
por copia.

7.7. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema no campo outros documentos, sob
pena de inabilitagdo, a declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
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para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.

7.9. O licitante devera apresentar, constante no Anexo V, Declaragao conjunta, sob_pena
de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de
entrega das propostas.

7.10. O licitante devera apresentar, Declaragdo que nao possui em seu quadro
societario, servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade
de economia mista, na forma constante em arquivo do link digital.

7.10.1. A avaliacao prévia do local de execucao dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagédo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario de expediente,
devendo o agendamento ser efetuado previamente com os Sr° Moacir Carlos Santos,
telefone n°® (73) 99973-5200.

7.10.2. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria;

7.10.3. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia;

7.10.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagio do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica;

7.10.5. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades da contratacao;

7.10.6. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os O6nus dos
servigos decorrentes.

7.11. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, nao sera permitida a substituicao
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.11.1. Complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e

7.11.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas;

7.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacido podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacio e classificagcao.
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7.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacao/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 7.14.1.

7.14. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagcao, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.15. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, néo
cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razado de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura
da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
8.3.1. A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.3.2. O prazo para a manifestacao da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos.

8.3.3. O prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

8.3.4. Na hipétese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na
data de intimagao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisado no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagcao pessoal ou da divulgacao da interposicao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracgao terédo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
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eletrdnico: bnc.org.br
9. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagdo da Lein® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.

9.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado na forma da lei
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

9.3. Aimpugnacéo e pedidos de esclarecimentos poderao ser realizados por forma eletrbnica,
pelos seguintes meios: bnc.org.ou licitacao1.consorcio.construir@gmail.com

9.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

9.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao.

9.5.1. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagcao
do certame.

10. DA FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

10.1. As regras acerca da fundamentagao da contratagao, séo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

11. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

11.1. As regras acerca dos requisitos da contratacdao, sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

12. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

12.1. As regras acerca do valor estimado da contratagao, sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

13. DA ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

13.1. Asregras acerca da adequagao or¢gamentaria, sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

14. DA FORMALIZAGAO, PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE
PRORROGAGAO

14.1. As regras acerca da formalizagao, prazo de vigéncia do contrato e possibilidade de
prorrogacao, séo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

15. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

15.1. As regras acerca da forma e critérios de selegao do fornecedor, sdo as estabelecidas
no Projeto Basico, anexo a este Edital.

16. DO MODELO DE EXECUGAO

16.1. As regras acerca do modelo de execugao, sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.
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17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

17.1. As regras acerca das obrigagoes da contratada e contratante, sdo as estabelecidas
no Projeto Basico, anexo a este Edital.

18. DO REGIME DE EXECUGAO

18.1. Quanto ao regime de execucgao, sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

19. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

19.1. As regras acerca do modelo de gestado do contrato, sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

20. DOS CRITERIOS DE MEDIGCAO, LIBERAGAO E PAGAMENTO

20.1. As regras acerca dos critérios de medicao, liberagao e pagamento, sdo as
estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

21. DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

21.1. As regras acerca do reajustamento em sentido estrito, sdo as estabelecidas no
Projeto Basico, anexo a este Edital.

22. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Em caso de descumprimento as regras do contrato, e observado o regular processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos termos da lei, poderao ser
aplicadas a CONTRATADA as seguintes penalidades:

22.1.1. Adverténcia, aplicada em caso de inexecugao parcial do contrato, quando nao
se justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave;

22.1.2. Multa compensatoéria:

221.21. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,10% (dez décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragéo, no
caso de execugao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca;

221.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execuc¢ao do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecucgao parcial da obrigagao assumida;

22.1.2.3. 0,5% (cinco décimos por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

221.2.4. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentagao da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administraggo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;
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22.1.3. Impedimento de licitar e contratar com o Construir, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, aplicada em
razao das seguintes ocorréncias:

22.1.31. Ensejar o retardamento da execu¢ao ou da entrega do objeto sem
motivo justificado:

22.1.3.1.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com o
Construir pelo periodo de 04 (quatro) meses;

221.4. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:

221.4.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com o Construir
pelo periodo de12 (doze) meses;

22.1.5. Dar causa a inexecuc¢ao total do contrato:

22.1.51. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com o Construir
pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses.

22.1.6. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos
e maximo de seis anos, aplicada em razdo das seguintes ocorréncias:

22.1.6.1. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida durante a
execucao do contrato:

22.1.6.1.1. Pena: declaracdo de idoneidade para licitar e contratar pelo
periodo de 36 (trinta e seis) meses;

22.1.7. Praticar ato fraudulento na execugao do contrato:

221.71. Pena: declaragao de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
36 (trinta e seis) meses;

22.1.8. Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

22.1.81. Pena: declaracao de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
60 (sessenta) meses;

22.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013:

22.1.91. Pena: declaracéo de idoneidade para licitar e contratar pelo periodo de
60 (sessenta) meses.

22.2. As sangdes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade poderao ser aplicadas cumulativamente a sangdo de multa.

22.3. A aplicacdo das sangdes previstas nesta clausula ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

22.4. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

22.5. O valor referente a multa podera, antes dos procedimentos descritos no item acima, ser
recolhido ao Tesouro por meio Guia de Recolhimento — GRU, emitida pela contratante nos



il "

Consorcio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

termos do §8° do art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

22.6. O atraso no recolhimento de multas sera corrigido monetariamente pela variagéo
acumulada do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE.

22.7. E admitida a reabilitagdo da CONTRATADA perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em
especial:

a. reparacao integral do dano causado a Administragdo Publica;
b. pagamento da multa;
C. transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso

de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade,
no caso de declaracéo de inidoneidade;

d. cumprimento das condigdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e. analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento
dos requisitos definidos no art. 163 da Lei 14.133/2021.
22.8. A sancao por prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato e a sancao por
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, exigira como
condigao de reabilitagcdo da CONTRATADA, a implantagao ou aperfeicoamento de programa
de integridade pelo responsavel.

22.9. As penalidades aplicadas serao cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
aplicacao, na Transparéncia do CONTRATANTE
(http://consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br/transparencia), no SICAF Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

22.10. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das
sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administragio, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

22.11. Os efeitos da desconsideracdo da personalidade juridica alcangam nao apenas os
socios de direito, mas também os sdécios ocultos que exergam de fato a geréncia da pessoa
juridica" (TCU, Acoérdao 229/2023 - Plenario).

22.12. A aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas neste contrato sera realizada
mediante instauracdo de procedimento administrativo que assegurara o contraditério e a
ampla defesa, cujos prazos para realizagdo dos atos serdo os previstos nos arts. 157, 158 e
159 da Lei 14.133/2021.

22.13. Na aplicagcado das sangdes serao considerados a natureza e a gravidade da infragcao
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes,
os danos que dela provierem para o CONTRATANTE, a implantagdo ou o aperfeigoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos CONTRATANTES de
controle.

22.14. A aplicagcdo de multa de mora n&do impedira que a Administragdo a converta em
compensatdria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de
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outras sancgoes previstas na Lei 14.133/2021.

22.15. A aplicagao da multa ndo obsta a apuracéo e cobranca de eventuais perdas e danos
decorrentes do descumprimento do contrato.

22.16. As penalidades de multa moratéria e multa compensatoria ndo serdo cumuladas.

22.17. A ndo manutencao das condicbes de habilitacao da CONTRATADA ao longo da
execugao do contrato, podera ensejar rescisdo contratual unilateral pelo CONTRATANTE,
apos regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditério e a ampla
defesa, e ainda a aplicagdo de multa de 15% (quinze) sobre o valor da contratagao.

23. DO RECEBIMENTO

23.1. As regras acerca do recebimento, sdo as estabelecidas no Anexo | — Projeto Basico e
Minuta do Contrato.

24. DAS DISPOSIGOES GERAIS
24.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

24.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo
haja comunica¢ao em contrario, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.

24.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessido publica
observardo o horario de Brasilia - DF.
24.4. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

24.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugédo ou do resultado do processo licitatorio.

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracéo.

24.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

24.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

24.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagoes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico
http://consorcioextremosul.ba.airdoc.com.br/licitacoes.

24.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | Termo de Referéncia — Documentos Anexos ao Projeto Basico
Anexo A: Documentos Orgamentarios;
Anexo B: Projetos e ART;
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Anexo C: Especificagdes Técnicas e Memorial Descritivo;
ANEXO Il - Estudo Técnico Preliminar

ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato

ANEXO IV — Declaragao Conjunta

ANEXO V — Declaragao Me/EPP

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL
DA BAHIA, Teixeira de Freitas, 31 de marco de 2026.

Manrick Gregorio Prates Teixeira
Presidente
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ANEXO | TERMO DE REFERENCIA - TR

DO OBJETO

11. CONTRATAGCAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
MANUTENGAO E CONSERVAGAO DE ESTRADAS VICINAIS DIVISA DE VEREDA COM
ITANHEM A CRUZEIRO DO SUL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE
944308/2023/MIDR/CAIXA, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja
especificagbes técnicas, quantidades e demais condicbes encontram-se detalhados neste
instrumento.

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como servigcos especiais de
engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses contados da assinatura
do contrato, na forma do artigo 105, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

21. O Consorcio Construir esta localizado no Extremo Sul do Estado da Bahia,o0 mesmo
€ composto por 13 Municipios, em uma macroregidao de mais de 700 mil habitantes.
Uma das principais rendas dos municipios é a agricultura, que gera emprego e
renda a milhares de familias. Conforme preceitua o programa, a proposta prevé a
manutencao/conservacdo de estradas vicinais, buscando proporcionar estradas
adequadas para o0 escoamento da produgao, minimizando riscos, diminuindo custos
e integrando as rodovias.

2.2. Em consonéancia com o programa, busca a pavimentagao/adequagéo das estradas
vicinais, visando a interligacdo das mesmas as rodovias, visando a otimizar o
escoamento da producéo, minimizando riscos, diminuindo os custos e promovendo
o desenvolvimento sustentavel.

2.3. Sera atendido os moradores dos 13 municipios consorciados, produtores ruais e
empresas que utilizam as estradas para escoar a producéo.

24, Com problemas a ser resolvido de estradas sem condigbes de uso, alto custo no
transporte de insumos, prejuizos durante o transporte da produg¢ao dos produtos.

2.5. Com resultados esperados de estradas adequadas, redugdo dos prejuizos
causados no transporte da produgido, reducdo dos custos de produgéo,
fortalecimento da cadeia produtiva, fomento ao setor agricola e industrial.

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAQ

2.1. A Fundamentagéao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

2.2. O objeto da contratacado nao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual de 2026, em
fungéo de sua nao obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de
Licitacbes (Lei Federal n.° 14.133/2021), no art. 12, inciso VI, versa sobre a
elaboragédo de um Plano Anual de Contratagdes (PAC), in verbis.

“(...) VIl - a partir de documentos de formalizagdo de demandas,
0s Orgados responsaveis pelo planejamento de cada ente
federativo poderao, na forma de regulamento, elaborar plano de
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contratagdes anual, com o objetivo de racionalizar as
contratagdes dos 6rgaos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e
subsidiar a elaboragao das respectivas leis orcamentarias”.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

5. DASESPECIFICACOES TECNICAS

5.1. Execugdo dos servigos
Os servigos deverao ser executados de acordo:
A) Conforme as orientagbes da fiscalizacdo do Construir.
B) Toda e qualquer frente de servigo devera ser autorizada pelo Construir.
C) Projetos oferecidos pelo Construir
5.2. Detalhamento de execugao dos servigos.

O detalhamento da execucdo dos servigos de construcdo civil esta contido no
memorial descritivo.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1. Sustentabilidade e Meio Ambiente.
Para cumprir as exigéncias da Secretaria de Meio Ambiente, tendo em vista os
possiveis impactos ambientais desencadeados durante a execucdo das obras,
deverao ser adotadas medidas que ndo venham ferir o Meio Ambiente, tais como:

a) O canteiro de obras nao podera situar-se proximo a nascente de cursos d’agua.

b) Tomar medidas de seguranga contra o derramamento de 6leo combustivel e
lubrificante, e na disposicdo adequada do lixo e esgoto sanitario de modo a nao
poluir o lencol freatico.

¢) Os materiais oriundos de demolicdes deverdao ser depositados em local pré-
determinado pela fiscalizaco.

d) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.

e) Manter umidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego.

f) A terraplenagem de corte de bota-fora, devera ser depositada em local pré-
determinado pela fiscalizagao.

6.2. Subcontratacgao.

6.2.1. Na execucao do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais
e legais, contratado podera subcontratar partes da obra, do servigo ou do fornecimento
até o limite autorizado, em cada caso, pela Administragao.

6.2.1.1. O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos
autos do processo correspondente.

6.2.1.2.0 contrato, bem como os direitos e obrigagdes dele decorrentes, nao
podera se subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser
executado em associacdo da CONTRATADA com terceiros, sem autorizagao prévia do

CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicagdo de sangéo, inclusive rescisdo

contratual.

6.2.1.3.Sera vedada a subcontratagao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
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dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.2.2. Sera permitida a subcontratagao parcial dos servigos, no limite de até 30%
(trinta  por cento) do valor dos servicos, mediante prévia aprovagdo do
CONTRATANTE, devendo a subcontratada atender as mesmas exigéncias de
qualificacao técnica exigidas da CONTRATADA referente a parcela do objeto que Ihe é
repassada, sendo a CONTRATADA a unica e exclusiva responsavel pela execugao dos
servigos e de todos os encargos trabalhistas e tributarios.

6.3. Garantia da contratacgao.

6.3.1. Podera ser exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e
seguintes, da LeiFederal n.° 14.133/2021, no percentual e condigbes descritas nas
clausulas do contrato.

6.3.2. Federal n.° 14.133/2021, no percentual e condi¢cdes descritas nas clausulas
do contrato:

6.3.2.1. caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a
formaescritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custédiaautorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

6.3.2.2. seguro-garantia;

6.3.2.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamenteautorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.3.2.4. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate

pelo valor total.

6.3.3. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,
nomaximo, até a data de assinatura do contrato.

6.3.4. A garantia, nas modalidades caugao e fianga bancaria, devera ser prestada em até
10dias uteis apos a assinatura do contrato.

6.3.5. Na hipotese de suspensio do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao,
0 contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de
seguro até aordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao.

6.3.6. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigagdesassumidas pelo contratado perante a Administracao, inclusive as multas, os
prejuizos e asindenizagbes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes
regras nas contratagdesregidas pela Lei Federal n.° 14.133/2021:

6.3.6.1. 0 prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo
estabelecido nocontrato principal e devera acompanhar as modificacbes referentes a
vigéncia destemediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

6.3.6.2. 0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao
tiver pago oprémio nas datas convencionadas.

6.3.7. Nas contratagdes de obras, servigos e fornecimentos, a garantia podera ser
de até 5%(cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoragdo desse
percentual para até10% (dez por cento), desde que justificada mediante analise da
complexidade técnica e dosriscos envolvidos.

6.3.8. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apoés a fiel
execucao docontrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

6.3.9. Na contratacao de obras e servicos de engenharia, o edital podera exigir a
prestacdo dagarantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigagdo de a
seguradora, em caso deinadimplemento pelo contratado, assumir a execug¢ao e concluir
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6.3.10.

6.3.11.

6.3.12.

0 objeto do contrato, hipéteseem que:
6.3.9.1. a seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos,
como intervenienteanuente e podera:

a) ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato
principal,

b) acompanhar a execugéo do contrato principal;

c) ter acesso a auditoria técnica e contabil,

d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou
pelo fornecimento;

6.3.9.2. a emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem
ela indicar para aconclusdo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua
regularidade fiscal;

6.3.9.3. a seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato,
total ou parcialmente.
6.3.9.4. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo

observadas as seguintesdisposicdes:

a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara
isenta da obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na
apolice;

b) caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara
a integralidade da importancia segurada indicada na apdlice.

Nas contratagbes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional
dolicitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcadopela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, semprejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n.°
14.133/2021.

A garantia prestada respondera por eventuais multas aplicadas a Contratada,
podendoser retida para satisfacdo de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou
de agao ouomissao, dolosa ou culposa, da Contratada.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagéao
agarantia da contratacgao.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1.
7.1.1.

Escopo dos servigos.

O escopo dos servicos abrange a CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS
VICINAIS DIVISA DE VEREDA COM ITANHEM A CRUZEIRO DO SUL, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE 944308/2023/MIDR/CAIXA, DE RESPONSABILIDADE DO
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO
SUL DA BAHIA, bem como a execugéao de todos 0s servigos necessarios inerentes ao
objeto, tais como:

a) Todos os servigos a serem desenvolvidos deverao atender as normas da Associagao

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

I. Normas e cadernos de encargos operacionais da CONTRATANTE;
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II. Ordem de servico e seus anexos.

b) Além das normas técnicas da ABNT, os servigos deverao ser executados de acordo com
os elementos técnicos fornecidos, NR 18, NBR 7678 (NB 252/82) normas especificas,
legislagdo em vigor, especificagbes e consideragdes especiais, planilha(s) orgamentaria(s),
cronograma(s) fisico(s)-financeiro(s) e memorial(is) descritivo(s).
c) Na auséncia de normas brasileiras deverao ser usadas as normas internacionais cabiveis.
d) O instrumento de Ordem de Servico estabelecera expressamente a relagéo e prazos para
execucao dos servigos autorizados, juntamente com os respectivos projetos executivos, se
for o caso.
e) Todos os trabalhos serdo gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da
CONTRATADA, assessorando-se tecnicamente com os técnicos da CONTRATANTE.
f) Os servigcos serdo ordenados em fungdo das demandas de obras e servigos especificos
desta licitagdo em atendimento as programagbdes do planejamento operacional da
CONTRATANTE.
g) Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverao ter livre acesso
aos trabalhos em qualquer fase de sua elaboragao, sem prévio aviso.
h) A equipe técnica para realizagao dos servigos de campo devera contar com uma equipe de
apoio no escritério central da CONTRATADA.
I. Este apoio devera dispor de técnicos com larga experiéncia em servigos similares para dar
0 suporte aos técnicos alocados no escritorio de campo (local da obra).
7.2. Condigdes de execugao.
7.21. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
7.21.1. Inicio da execugédo do objeto: 10 dias da emissdo da ordem de servico;
7.21.2. Cronograma de realizagao dos servigos;

7.3. Informagoes relevantes para o dimensionamento da proposta.
7.3.1. A demanda do érgao tem como base as seguintes caracteristicas:
7.3.1.1. As informagdes técnicas contidas no projeto arquitetura;
7.3.1.2. As informagdes técnicas contidas na planilha orcamentaria.
7.4. Especificagao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei Federal n.°
14.133/2021).
7.41. O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei
Federal n.°8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

8. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO CONTRATO

8.1. A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes
exigidas para o pagamento e, apos o ateste, que certifica o recebimento provisério, encaminhar ao
gestor de contrato para ratificagao. (Resolugéo 001/2024, art 5).

8.2 O fiscal do contrato devera anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigao do que for necessario
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Resolucao 001/2024, art 5 e devera emitir notificagbes para corregdo de rotinas ou de qualquer
inexatidao ou irregularidade constatada, com a definigdo de prazo para a corregao.

8.3. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolugéo 001/2024, art 5), e também devera
comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a
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execucdo do contrato nas datas estabelecidas. (Resolucdo 001/2024, art 5). Em caso de
impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, mediante termo aditivo.

8.4. O fiscal do contrato devera também, comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacado tempestiva ou a
prorrogacao contratual (Resolugdo 001/2024, art 5 Resolugao 009/2024)

8.5. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

8.6. O ¢6rgéo ou entidade através do(s) fiscal(is) podera/ao convocar representante da
empresa para adog¢ao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
8.7. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas ou
vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragao ou
de seus agentes e prepostos, em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.°
14.133, de 2021.

9. DOS CRITERIOS DE MEDICAQ E PAGAMENTO
9.1. Do Recebimento

9.1.1. Os servicos prestados serao recebidos provisoriamente pelos Fiscais do
Contrato, que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato,
com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento,
para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade dos servigos com as
exigéncias contratuais.

9.1.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagéo das
penalidades.

9.1.3. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, sera no prazo de 7 (sete)
dias uteis com ratificagcdo que comprove a verificacdo da qualidade e quantidade do
servico prestado e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as
exigéncias contratuais.

9.14. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de
diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.1.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a
parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.

9.2. Da Liquidacao e Pagamento

9.2.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30
(trinta) dias uteis para fins de liquidagao, na forma desta secéo.

9.2.2. Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.2.2.1. a data da emissao;
9.2.2.2. os dados do contrato e do érgdo contratante;
9.2.2.3. o periodo respectivo de execugao do contrato;

9.2.24. o valor a pagar; e
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9.2.2.5. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.2.3. Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apos a comprovacgao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao contratante.

9.24. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

9.2.5. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrénicos
oficiais da documentagcdo mencionada para: a) verificar a manutencao das condicbes
de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sang¢des que impegam a
participacao em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibigcdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrbnicos oficiais da
documentagdo mencionada, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

9.2.7. Nao havendo regularizacado ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverad comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados o0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.2.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o
regularize sua situagdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrénicos oficiais da documentacdo mencionada.

9.2.10. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados
da finalizagao da liquidacao da despesa.

9.2.11. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

9.2.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Providenciar para que a obra tenha instalagcdes necessarias e suficientes a uma boa
execucao da obra.

b) Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT, especificagdes, projetos e instrugbes da fiscalizagao do Construir.
¢) Manter vigilancia permanente no canteiro de obras.

d) Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo CONTRATANTE a protecédo e
conservacgao de tudo que ja tiver sido executado.

e) Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua
responsabilidade, apontados ou nao pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.
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f) Permitir e facilitar a fiscalizagdo do CONTRATANTE, a inspe¢ao das obras ou servi¢os no
horario normal de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.

g) Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, em local indicado pela fiscalizago.

h) Informar a fiscalizacdo do CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto
no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situagao.

i) Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos
servicos que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e
projetos que a informam, sejam eles elaborados ou ndo pelo CONTRATANTE.

j) Ser responsavel civil pela obra e ter, como responsavel(is) técnico(s), o(s) detentor(es)
do(s) atestado(s) referido(s) deste termo de referéncia.

k) S6 sera aceita a substituicido do(s) responsavel(is) técnico(s) por outro(s) responsavel(is)
técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos neste termo de referéncia.

I) Estabelecer normas de segurancga e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos
operarios e de terceiros no perimetro da obra.

m)A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para os servigos contratados, nos termos
do Cédigo Civil Brasileiro.

n) A CONTRATADA devera desenvolver os projetos executivos, independentemente de sua
necessidade para execugao, com nivel de detalhamento que possibilite, por solicitacdo e a
critério do Construir, a disponibilizacdo de relacdo das atividades nos moldes de uma
orcamentacgao sintética, a partir da base de dados de tabela oficial (por ex: SINAPI, SICRO,
ORSE, etc) a ser definida posteriormente.

0) Sera exigido, rigorosamente, no desenvolvimento dos projetos e servigos, o atendimento
as normas da ABNT, aprovadas ou recomendadas, as exigéncias das Companhias
Concessionarias de Servigos Publicos, das normas e legislagbes ambientais e, de modo
geral, das leis municipais, estaduais e federais pertinentes ao tema.

p) A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de protegdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislagéo
pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificagao do projeto.

g) A CONTRATADA respondera pelos crimes ambientais que praticar nos termos da
legislagao vigente.

r) Os materiais resultantes de restos dos servigos deverao ser descartados em local apropriado.
s) Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnolégico dos servigos, conforme
previsto nas especificagdes técnicas particulares da obra e normas técnicas brasileiras.

t) Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e
trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA) ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU/BA), sendo este quando exigido.

u) O pagamento de todas as taxas relativas as aprovagdes dos projetos e licengas da obra
serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

v) Os problemas verificados em obra por inconformidades de projeto (erro, ndo atendimento as
normas, omissao, falta de compatibilizacao, etc.) serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
x) O responsavel técnico da CONTRATADA devera, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, emitir mensalmente documento de qualidade dos servigos executados,
respondendo pela CONTRATANTE, durante o periodo estipulado pela legislagado vigente.
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y) O CONTRATANTE podera aferir os testes e ensaios de controle tecnologico, utilizados e
das instalacdes e instrumentos da CONTRATADA.

z) Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de
taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovacdo das licengas necessarias a sua
execugao.

aa) Retirar ou substituir, qualquer funcionario que nao esteja atendendo a contento a
fiscalizacdo do CONTRATANTE, que langara a devida justificativa no diario de obra.

bb) Somente com a prévia autorizacdo do CONSTRUIR, por escrito, e sob a inteira
responsabilidade da CONTRATADA, sera admitida a subempreitada de servigos, com
subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipétese alguma podera
subempreitar todo o servico.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Fiscalizar a execugao dos servicos, aferir, atestar, efetuar medicao e pagamento
dos servigos executados;

11.2. Fiscalizar a qualidade da mao-de-obra de tal forma que o CONSTRUIR podera
exigir a substituicdo imediata de qualquer projetista ou profissional do canteiro de servigos, cujo
servigo prestado seja classificado de categoria inferior a exigida por estas especificagdes;

11.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos executados de tal forma que o CONSTRUIR
podera rejeitar, no todo ou em parte, os servigos efetuados em desacordo com o Contrato e/ou
com as disposicdes constantes no edital e de seus anexos;

11.4. A ativacdo ou desativacdo do contrato dar-se-a mediante a emissdo, o
CONSTRUIR, do instrumento de Ordem de Servico que estabelecera expressamente a relacéo
servigos autorizados e prazos para execugao;

11.5. Fardo parte da documentacdo de comprovagcdo dos servicos realizados,
juntamente com o Boletim de Medigédo, a Meméria de célculo individual por localidade, o Relatério
fotografico do estado do local antes e depois da realizagdo dos servigos;

11.6. A CONTRATANTE devera indicar o representante da administracdo para
acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato, bem como para atestar o recebimento dos
Servicos;

11.7. Rejeitar todo ou em parte, os servigos executados em desacordo com as
obrigagdes assumidas pela CONTRATADA;

11.8. Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execugao do contrato e
exigir as devidas providéncias que demandem a CONTRATADA,;

11.9. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessarios a
compreensao das especificagdes dos servigos, informagdes técnicas e dados complementares
que se tornem necessarios a boa realizagdo dos servigcos, colaborando no seu estudo e
interpretagao;

11.10. Notificar, por escrito, a CONTRATADA qualquer alteragéo de horario, métodos de
trabalho, distribuicdo e variacao dos quantitativos dos servigos controlados, com antecedéncia de
24h (vinte e quatro horas);

11.11. Notificar a CONTRATADA, erros ou irregularidades encontradas na prestagéo dos
servicos, fixando-lhe prazo para corrigi-los ou substitui-los;

11.12. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagdo da eventual multa;

11.13. Conferir os servigos executados, confrontando-os com as faturas emitidas.

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes:
12.1.1. Dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;
12.1.2. Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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12.1.3. Dar causa a inexecuc¢ao total do contrato;

12.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

12.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

12.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacido exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagao
sem motivo justificado;

12.1.8. Apresentar declaracdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execucgao do contrato;

12.1.9. Fraudar a licitacéo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

12.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

12.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

12.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

12.2. Serado aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas previstas nesta Lei
as seguintes sancgoes:
12.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucido parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156,
§2°, da Lei 14.133/2021);

12.2.2. Multa:
12.2.21. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

12.2.21.1. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracéo
a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.

12.2.2.2. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecugéo total do objeto;
12.2.2.3. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nos subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7 do item 14.1,
sempre que nao se justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

12.2.2.4. Declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando
praticadas as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e
14.1.12 do item 14.1, bem como os subitens14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021).

12.3. Na aplicacao das san¢des serao considerados:

12.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

12.3.5. A implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
13.1. Forma de sele¢ao e critério de julgamento da proposta.

13.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
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13.2.

13.3.

13.4.
Para

13.4.2.

adocao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
Regime de Execugéo
13.2.1. O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por preco unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos
13.3.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por
preco unitario, critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratagao.
13.3.1.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera
apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global,
0os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art.
59, §3°, da Lei Federal n.° 14.133/2021).
13.3.1.2. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada
por preco unitario o critério de aceitabilidade de precgos sera:
13.3.1.2.1. valor global: conforme valor estimado da licitagao.
13.3.1.2.2. custos unitarios relevantes: itens da planilha de
orcamento.
Exigéncias de Habilitagao.
fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
13.4.1. Habilitagao juridica
13.4.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento
equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;

13.4.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
13.4.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU

ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada —
EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatdrio de seus administradores;

13.4.1.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao
de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Uniao e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugao
Normativa DREI/ME n.° 77/2020;

13.4.1.5. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro
Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatoério de seus administradores;

13.4.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou
empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou
no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro
onde tem sede a matriz;

13.4.1.7. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro
de que trata o art. 107, da Lei Federal n.° 5.764/1971.

13.4.1.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados
de todas a alteragdes ou da consolidagao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
13.4.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF)

relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
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licitacdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica —
Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;

13.4.2.2. Provas de regularidades para com as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do licitante, com validade na data da
licitagao, na forma da lei;

13.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), expedido pela Caixa Econémica Federal (CEF), com validade na
data da licitagéo;

13.4.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto Lei Federal n.° 5.452/1943;

13.4.2.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual, com validade na data da licitagdo, na forma da lei;

13.4.2.6. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaracado da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;

13.4.2.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor
individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n.° 123/2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

13.4.3. Qualificagao econémico-financeira

13.4.3.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo
distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5° inciso I, alinea “c”, da Instrugao
Normativa Seges/ME n.° 116/2021), ou de sociedade simples;

13.4.3.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da
sede do fornecedor — Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 69, caput, inciso Il).

13.4.3.3. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei (devidamente
registrado na Junta Comercial ou 6rgao equivalente), que comprovem a boa situagéao
financeira da empresa licitante, por meio do calculo de indices contabeis abaixo
previstos, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, devendo
apresentar separadamente os seguintes elementos: Ativo Circulante, Ativo Total,
Realizavel a Longo Prazo, Passivo Circulante e Exigivel a Longo Prazo, o indice de
liquidez corrente (ILC), o indice de Liquidez Geral (ILG) e o indice de Solvéncia
Geral (ISG);

13.4.3.4. Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverao
ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o art. 112,
da Lei Federal n.° 5.764/1971, ou de uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal
auditoria n&o foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

13.4.3.5. Se necessaria a atualizagcdo monetaria do Balangco
Patrimonial, devera ser apresentado, juntamente com os documentos em aprego, o
memorial de calculo correspondente, assinado pelo contador;

13.4.3.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao
deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura (art. 65, §1°, da Lei Federal n.°
14.133/2021);



2383, L

Consorcio Publico Intermunicipal de Construir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

13.4.3.7. Os documentos referidos no subitem 13.4.3.3 limitar-se-ao
ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2
(dois) anos;

13.4.3.8. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango

patrimonial e demonstracdes contabeis assim apresentados:
13.4.3.8.1. Sociedades regidas pela Lei Federal n.°
6.404/1976 (Sociedade Anbnima): publicados em Diario Oficial ou em jornal de
grande circulagcéo, ou fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do fornecedor;
13.4.3.8.2. Sociedades empresarias, ndo empresarias e
sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL): fotocépia do livro Diario,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor ou em
outro 6rgao equivalente, ou fotocopia do Balangco e das Demonstragcoes
Contabeis, devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do fornecedor, ou em outro érgao equivalente.
13.4.3.9. Os licitantes que sao obrigados por forga de lei especifica os
documentos referidos acima deverdo ser apresentados com base no exigido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital — ECD ao
Sped.
13.4.3.10. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual
a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao capital minimo ou
patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagéo;
13.4.3.10.1. Para comprovacado deste subitem o licitante
devera apresentar a exigéncia acima nos balangos apurados dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais e validado por profissional habilitado da area contabil;
13.4.3.11. O atendimento dos indices econdmicos previstos no item
13.4.3 devera ser atestado mediante declaragao assinada por profissional habilitado da
area contabil apresentada pelo licitante;
13.4.3.12. Os documentos relativos ao subitem 13.4.3.3, deverao ser
apresentados contendo assinatura do representante legal da empresa licitante e do
seu contador ou mediante publicagdo no Orgdo de Imprensa Oficial, devendo, neste
caso, permitir a identificagdo do veiculo e a data de sua publicagao, a indicagao do
nome do contador e o numero do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade;
13.4.3.13. As demonstracbes contabeis referentes aos indices
solicitados no subitem 13.4.3.3, quando apresentados separadamente do balancgo
patrimonial, deverao conter assinatura do representante legal da empresa licitante e do
seu contador, acompanhado da certiddo do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade;
13.4.4. Qualificagao técnica
13.4.4.1. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes
e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagcdes objeto da licitagao;
13.4.41.1. A declaragao acima podera ser substituida por declaragcao
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades da contratacéao;
13.4.4.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, qual
seja CREA/CAU em plena validade;
13.4.4.21. Em se tratando de empresa n&o registrada no respectivo
Conselho no Estado da Bahia, devera apresentar o registro do Conselho do Estado
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de Origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do Conselho

local antes da assinatura do contrato.
13.4.4.3. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil;
13.4.4.4. Para atendimento da qualificacado técnico-operacional, o proponente devera
apresentar atestado(s) de capacidade técnica por execucdo de servicos e/ou obras
pertinentes e compativeis em caracteristicas com o objeto da presente licitagdo, com
as parcelas de maior relevancia e valor significativo, executado para érgao ou entidade
da administracao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, devidamente registrado(s) no conselho
competente da regido onde os servigos foram executados, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Operacional, devendo demonstrar experiéncia em prestacao dos
servicos considerados como parcelas relevantes em quantitativo minimo equivalente a
50% (cinquenta por cento) dos itens constantes abaixo:

DESCRICAO UND. QT.
Regularizacdao e compactacao de subleito m?2 35.840,00
Escavacdo e carga material jazida m3 3.584,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M M3XKM (444.416,00

13.4.4.5. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, acompanhado da respectiva CAT (Certiddao de Acervo Técnico) com os
itens relevantes em quantitativo minimo equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos
itens constantes abaixo:

DESCRICAO UND. qQT.
Regularizacdo e compactacao de subleito m?2 35.840,00
Escavacao e carga material jazida m3 3.584,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M M3XKM |444.416,00

11.7.4 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem o mesmo profissional como
responsavel técnico, para comprovagdao de qualificacdo técnica, todos serao
inabilitados.

11.7.5 Declaragao indicando o responsavel técnico que acompanhara a execugao dos
servicos de que trata o objeto, contendo nome, CPF e numero do registro no
CREA/CAU acompanhada de 11.7.6 Termo de Anuéncia, por meio do qual o(s)
profissional(is) indicado(s) manifesta(m) concordancia com sua designacdo para
integrar a equipe técnica da licitante, devidamente assinado e datado em momento
posterior a publicagdo deste edital.

11.7.7 Os profissionais indicados como responsaveis técnicos, deverao,
obrigatoriamente, comprovar a condigdo de vinculo com a empresa licitante por meio
das op¢des abaixo:

e Apresentagado da Carteira de Trabalho com as anotag¢des atualizadas;

o Apresentagao de contrato de prestagéo de servigo;

e Mediante contrato social em caso de so6cio ou administrador ndo socio,
acompanhado da certidao do CREA ou CAU, devidamente atualizada.

11.7.8 Declaracao formal e expressa do licitante, devidamente assinada por seus
socios, informando que dispora de toda infraestrutura adequada e indispensavel a
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integral execucao de todos os servigos, compreendendo instalagbes e pessoal técnico
especializado, catalogando equipamentos a serem fornecidos;

11.7.9 Declaracao de integral aceitacdo das condicbes estabelecidas neste Edital e
seus anexos, conforme modelo do anexo.

11.7.10 Declaracéo de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de
todas as informagdes e das condi¢cdes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitagao.

11.7.11 Declaragao dos sécios da Licitante de que possui em seu Quadro técnico ou
mantera durante a execucdo do objeto, Técnico em Seguranga do Trabalho ou
engenheiro de seguranca do trabalho, devidamente registrado no 6rgédo competente,
informando seu nome, CPF e Identidade e apresentando comprovante de registro.
11.7.12 Declaragao do Técnico/engenheiro em Seguranca do Trabalho supracitado de
que o mesmo aceitara a indicacdo ou compde o Quadro técnico da Licitante,
devidamente datada e assinada em momento posterior a publicagao deste edital.

14.ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

14.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 929.983,32 (novecentos e vinte e
nove mil, novencentos e oitenta e trés reais, trinta e dois centavos) conforme planilha
orcamentaria.

15.ADEQUACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2026;
15.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao:

ORGAO: 0101 — CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT.
SUL DA BAHIA.

PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 — OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA
JURIDICA

FONTE: 1700 — Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Uniao

A dotacédo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao
da Lei Orgamentaria respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
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ANEXOS AO PROJETO BASICO E EDITAL
DOCUMENTOS EM ARQUIVO DIGITAL

Independente de transcrigdo, os documentos em arquivo digital fazem parte deste edital de
Licitacao, e estao disponiveis para download no enderego abaixo que podera ser acessado
pelos licitantes interessados.

Conteudo:

Endereco eletronico para download:

ANEXO | - Documentos Anexos ao Projeto Basico
Anexo A: Documentos Orcamentarios;
Anexo B: Projetos e ART;
Anexo C: Especificagcdes Técnicas e Memorial Descritivo;

ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar

https://consorcioconstruir.com.br/licitacoes/
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ANEXO il
MINUTA TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° 12026, QUE FAZEM ENTRE SI
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DO EXTREMO SUL DA BAHIA E A EMPRESA ..........

O Consorcio Publico Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia, inscrito no
CNPJ sob o n°® 11.175.842/0001-09, com sede administrativa Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Jardim Caraipe, Teixeira de Freitas — BA, neste ato
representado pelo Presidente o Sr° Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante

denominado de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ....... , CNPJ ....., estabelecida
na..... ,n% ... R neste ato representada pelo Senhor (a) ...., residente e domiciliado na ....,
n° ...., Bairro ..... , ha cidade de ........ , tendo em vista o que consta no Processo n°

................... e em observancia as disposi¢coes nos termos da Lei Federal n® 14.133 de 1° de
abril de 2021; na Resolucao 001/2024; e no que couber, na Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, e demais legislagcbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente termo
de contrato, decorrente da CONCORRENCIA n. ....... 12026, mediante as clausulas e
condi¢cdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

11.0 objeto do presente instrumento é a CONTRATAGAO DE SOCIEDADE
EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E CONSERVAGCAO DE
ESTRADAS VICINAIS DIVISA DE VEREDA COM ITANHEM A CRUZEIRO DO SUL,
CONFORME CONTRATO DE REPASSE 944308/2023/MIDR/CAIXA, DE
RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, que sera prestado nas condicdes
estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao
instrumento convocatério da CONCORRENCIA n° /2026, que deu origem a este contrato.

1.2. Este termo de contrato vincula-se ao instrumento convocatério da CONCORRENCIA n°
......12026 e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora,
independentemente de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

2.1. Escopo dos servigos

21.1. O escopo dos servicos abrange a CONTRATACAO DE SOCIEDADE
EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
ESTRADAS VICINAIS DIVISA DE VEREDA COM ITANHEM A CRUZEIRO DO SUL,
CONFORME CONTRATO DE REPASSE 944308/2023/MIDR/CAIXA, DE
RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, bem como a execugdo de todos os
servigos necessarios inerentes ao objeto, tais como:

a) Todos os servigos a serem desenvolvidos deverao atender as normas da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

I. Normas e cadernos de encargos operacionais da CONTRATANTE;
II. Ordem de servigco e seus anexos.

b) Além das normas técnicas da ABNT, os servigcos deverao ser executados de acordo com os
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elementos técnicos fornecidos, NR 18, NBR 7678 (NB 252/82) normas especificas, legislagao
em vigor, especificagbes e consideragdes especiais, planilha(s) orcamentaria(s),
cronograma(s)

fisico(s)-financeiro(s) e memorial(is) descritivo(s).
¢) Na auséncia de normas brasileiras deverao ser usadas as normas internacionais cabiveis.
d) O instrumento de Ordem de Servigo estabelecera expressamente a relagao e prazos para

execugao dos servigos autorizados, juntamente com os respectivos projetos executivos, se for
0 caso.

e) Todos os trabalhos serdo gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da
CONTRATADA, assessorando-se tecnicamente com os técnicos da CONTRATANTE.

f) Os servicos serdo ordenados em funcdo das demandas de obras e servicos especificos
desta

licitagdo em atendimento as programacgdes do planejamento operacional da CONTRATANTE.
g) Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverao ter livre acesso aos
trabalhos em qualquer fase de sua elaboragao, sem prévio aviso.

h) A equipe técnica para realizagao dos servigos de campo devera contar com uma equipe de
apoio no escritdrio central da CONTRATADA.

|. Este apoio devera dispor de técnicos com larga experiéncia em servigos similares para dar
0 suporte aos técnicos alocados no escritorio de campo (local da obra).

2.4. Condigoes de execugao

a) A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:

b) Inicio da execugéo do objeto: 10 dias da emissao da ordem de servigo;
¢) Cronograma de realizagdo dos servicos.

2.5. Informacgobes relevantes para o dimensionamento da proposta
a) A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:
b) As informagdes técnicas contidas no projeto arquitetura;

c) As informagbes técnicas contidas na planilha orgamentaria.

d) Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

e) O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido na Lei Federal
n.°8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

3. CLAUSULA QUARTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) Providenciar para que a obra tenha instalagdes necessarias e suficientes a uma boa
execucao da obra.

b) Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente
as normas da ABNT, especificagdes, projetos e instru¢cdes da fiscalizagdo do Construir.

¢) Manter vigilancia permanente no canteiro de obras.

d) Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo CONTRATANTE a protegdo e
conservacgao de tudo que ja tiver sido executado.

e) Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua
responsabilidade, apontados ou nao pela fiscalizagdo do CONTRATANTE.

f) Permitir e facilitar a fiscalizacdo do CONTRATANTE, a inspecao das obras ou servigos
no horario normal de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.



i, "

Consorcio Publico Intermunicipal de constru ir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

g) Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, em local indicado pela fiscalizago.

h) Informar a fiscalizacdo do CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo
previsto no

cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situacao.

i) Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade
dos servigcos que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e
projetos que a informam, sejam eles elaborados ou ndo pelo CONTRATANTE.

j) Ser responsavel civil pela obra e ter, como responsavel(is) técnico(s), o(s) detentor(es)
do(s) atestado(s) referido(s) deste termo de referéncia.

k) So sera aceita a substituicdo do(s) responsavel(is) técnico(s) por outro(s) responsavel(is)
técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos neste termo de referéncia.

[) Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca
dos operarios e de terceiros no perimetro da obra.

m) A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para os servicos contratados, nos
termos do Cédigo Civil Brasileiro.

n) A CONTRATADA devera desenvolver os projetos executivos, independentemente de
sua necessidade para execucdo, com nivel de detalhamento que possibilite, por solicitagéo
e a critério do Construir, a disponibilizagdo de relagao das atividades nos moldes de uma
orcamentagao sintética, a partir da base de dados de tabela oficial (por ex: SINAPI, SICRO,
ORSE, etc.) a ser definida posteriormente.

0) Sera exigido, rigorosamente, no desenvolvimento dos projetos e servigos, o atendimento
as normas da ABNT, aprovadas ou recomendadas, as exigéncias das Companhias
Concessionarias de Servigos Publicos, das normas e legislacbes ambientais e, de modo
geral, das leis municipais, estaduais e federais pertinentes ao tema.

p) A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislagao
pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificagao do projeto.

q) A CONTRATADA respondera pelos crimes ambientais que praticar nos termos da
legislagao vigente.

r) Os materiais resultantes de restos dos servigos deverao ser descartados em local
apropriado.

s) Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme
previsto nas especificagdes técnicas particulares da obra e normas técnicas brasileiras.

t) Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e
trabalhistas, resultantes da contratagdo da obra, bem como pelo registro do contrato da
obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA) ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU/BA), sendo este quando exigido.

u) O pagamento de todas as taxas relativas as aprovagdes dos projetos e licengas da obra
serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

v) Os problemas verificados em obra por inconformidades de projeto (erro, nao
atendimento as normas, omissao, falta de compatibilizacdo, etc.) serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
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x) O responsavel técnico da CONTRATADA devera, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, emitir mensalmente documento de qualidade dos servigos executados,
respondendo pela CONTRATANTE, durante o periodo estipulado pela legislagado vigente.

y) O CONTRATANTE podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizados e
das instalacdes e instrumentos da CONTRATADA.

z) Providenciar, junto aos érgaos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de
taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovacao das licengas necessarias a sua
execucao.

aa) Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo esteja atendendo a contento a
fiscalizacdo do CONTRATANTE, que langara a devida justificativa no diario de obra.

bb) Somente com a prévia autorizacdo da PREFEITURA, por escrito, e sob a inteira
responsabilidade da CONTRATADA, sera admitida a subempreitada de servigos, com
subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hip6tese alguma podera
subempreitar todo o servigo.

4. CLAUSULA QUINTA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

4.1. Fiscalizar a execugao dos servicos, aferir, atestar, efetuar medi¢cao e pagamento dos
servigcos executados;

4.2. Fiscalizar a qualidade da mao-de-obra de tal forma que o CONSTRUIR podera exigir
a substituicdo imediata de qualquer projetista ou profissional do canteiro de servigos, cujo
servico prestado seja classificado de categoria inferior a exigida por estas especificagoes;

4.3. Fiscalizar a qualidade dos servicos executados de tal forma que o CONSTRUIR
podera rejeitar, no todo ou em parte, os servigos efetuados em desacordo com o Contrato
e/ou com as disposi¢cdes constantes no edital e de seus anexos;

4.4. A ativacao ou desativagao do contrato dar-se-a mediante a emissdo, o CONSTRUIR,
do instrumento de Ordem de Servigo que estabelecera expressamente a relagao servigos
autorizados e prazos para execucao;

4.5. Fardo parte da documentagdo de comprovagao dos servigos realizados, juntamente
com o Boletim de Medicdo, a Memdria de calculo individual por localidade, o Relatério
fotografico do estado do local antes e depois da realizagdo dos servigos;

4.6. A CONTRATANTE devera indicar o representante da administracdo para
acompanhar e fiscalizar a execucado do contrato, bem como para atestar o recebimento dos
servigos;

4.7. Rejeitar todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com as obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA;

4.8. Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execugédo do contrato e
exigir as devidas providéncias que demandem a CONTRATADA,;

4.9. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessarios a
compreensdao das especificagbes dos servigos, informagdes técnicas e dados
complementares que se tornem necessarios a boa realizagdo dos servigos, colaborando no
seu estudo e interpretacao;

4.10. Notificar, por escrito, a CONTRATADA qualquer alteragdo de horario,
métodos de trabalho, distribuicdo e variagao dos quantitativos dos servigos controlados, com
antecedéncia de 24h (vinte e quatro horas);

4.11. Notificar a CONTRATADA, erros ou irregularidades encontradas na
prestacao dos servicos, fixando-lhe prazo para corrigi-los ou substitui-los;

4.12. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo da eventual multa;

4.13. Conferir os servigos executados, confrontando-os com as faturas emitidas.

5. CLAUSULA SEXTA - REGIME DE EXECUGAO
5.1. O regime de execugao do contrato sera empreitada por prego unitario.
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6. CLAUSULA SETIMA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para que
sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes
exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisorio, encaminhar
ao gestor de contrato para ratificagcdo. (Resolugdo 001/2024, art 5).

6.2. O fiscal do contrato devera anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Resolucido 001/2024, art 5 e devera emitir notificagdes para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatidao ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a corregao.

6.3. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolugdo 001/2024, art 5), e também devera
comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a
execugdo do contrato nas datas estabelecidas. (Resolugdo 001/2024, art 5). Em caso de
impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o cronograma de execucgao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, mediante termo aditivo.

6.4. O fiscal do contrato devera também, comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacido tempestiva ou a
prorrogagao contratual (Resolugdo 001/2024, art 5 Resolugao 009/2024)

6.5. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

6.6. O 6rgdo ou entidade através do(s) fiscal(is) podera/ao convocar representante da
empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.7. A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigbes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de
seus agentes e prepostos, em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021

7. CLAUSULA OITAVA - CRITERIOS DE MEDIGAO, LIBERAGAO E PAGAMENTO

7.1. Do Recebimento

711. Os servigos prestados serdo recebidos provisoriamente pelos Fiscais do
Contrato, que serédo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, com a
conferéncia das notas fiscais e das documentacgdes exigidas para o pagamento, para efeito de
posterior verificagdo de sua conformidade dos servigos com as exigéncias contratuais.

71.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia ou instrumento
contratual, devendo ser substituidos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

71.3. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, sera no prazo de 7 (sete) dias
uteis com ratificagdo que comprove a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo prestado
e consequente aceitagao mediante termo detalhado conforme as exigéncias contratuais.

71.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

7.1.5. No caso de controvérsia sobre a execugcdo do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa
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da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
7.2. Da Liquidacao e Pagamento

7.21. A Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30
(trinta) dias uteis para fins de liquidagéo, na forma desta secéo.
7.2.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou

instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa o0s elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

7.2.21. a data da emissao;

7.2.2.2. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.2.23. o periodo respectivo de execucio do contrato;

7.2.24. o valor a pagar; e

7.2.2.5. eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

7.2.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca

equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que
o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacgao da
regularizagao da situagdo, sem 6nus ao contratante.

7.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.

7.2.5. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais
da documentagdo mencionada para: a) verificar a manutencado das condicbes de habilitagao
exigidas no edital; b) identificar possiveis San¢des que impecam a participagdo em licitagdo, no
ambito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrénicos oficiais da documentagao
mencionada, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacédo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.2.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.2.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua
situacdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios eletrdnicos oficiais da
documentagdo mencionada.

7.2.10. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados da
finalizacao da liquidagao da despesa.

7.211. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.212. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

8. CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO
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8.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano
contado da data do orgamento estimado.

8.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO);

8.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o indice IROR/DNIT exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do
Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V({-=1°/1,
onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
do orgamento;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.;

8.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer;

8.5. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo;

8.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor;

8.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do precgo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8. O reajuste sera realizado, apés solicitagcao pela CONTRATADA, por apostilamento.

9. CLAUSULA DECIMA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
9.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes:

9.1.1. Dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

9.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. Dar causa a inexecucéo total do contrato;

9.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

9.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

9.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagédo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagcdo
sem motivo justificado;

9.1.8. Apresentar declaragdo ou documentagéao falsa exigida para o certame ou

prestar declaracao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;
9.1.9. Fraudar a licitagcao ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;



o208%2, L

Consorcio Publico Intermunicipal de Constru ir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

9.1.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

9.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

9.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragcdes administrativas previstas nesta Lei
as seguintes sancoes:

9.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°,
da Lei 14.133/2021);

9.2.2. Multa:

9.2.21. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

9.2.21.1. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administragao a promover a extincao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.

9.2.2.2. Compensatoéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucgéo total do objeto;
9.2.23. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nos subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7 do item 14.1, sempre
que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

9.2.24. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12 do item 14.1,
bem como os subitens14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7, que justifiquem a
imposi¢do de penalidade mais grave, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021).

9.3. Na aplicacao das sancdes serao considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

9.4. A implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos 6rgaos de controle.

10. CLAU§ULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMALIZAGAO, PRAZO DE VIGENCIA E DE
EXECUCAO DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO

10.1. A formalizacao da contratacao se dara por contrato formal e escrito, firmado
em duas vias de igual teor, observando o disposto no Capitulo | da Lei n® 14.133/2021.

10.2. O prazo de vigéncia deste contrato é de 12 (dose) meses, contados de
sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

10.3. Quando da estipulagdo do prazo de vigéncia contratual, devera ser
observado o prazo de execugao do contrato, devendo aquele ser superior a este.

10.4. Considerando que o objeto da presente contratagdo prevé a conclusédo de
escopo predefinido, conforme conceito previsto no XVII, art. 6°, da Lei n° 14.133/2021,
deveréao ser seguidas as regras estipuladas no art. 111 da Lei n® 14.133/2021, in verbis:

A contratagdo que previr a concluséo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia
sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no
periodo firmado no contrato;

Paragrafo unico. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:
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| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sanc¢des administrativas;

Il - a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéao
contratual.

10.5. A prorrogagéo prevista no item anterior devera ser formalizada através de
Termo Aditivo mediante justificativa emitida pelo Ordenador da Despesa, na qual constara a
motivacdo da prorroga, indicando, inclusive, se a mesma decorre ou ndo por culpa do
Contratado.

10.6. Durante o periodo de vigéncia contratual, a Contratada devera manter todas

as condig¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao.
10.7. A divulgacao do contrato observara o disposto no artigo 94 da Lei n°® 14.133/2021.
10.8. O prazo de execugao do contrato sera de 12 (doze) meses, contado a

partir da emissdo da Ordem de Servico, conforme cronograma fisico-financeiro anexo ao
Projeto Basico.

10.9. O prazo de execucao podera, apos analise e aprovacdo do Ordenador da
Despesa, ser prorrogado, desde que devidamente justificado.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

11.1. Visando a preocupagao da Administragdo Publica em viabilizar a execucao
do contrato em sua totalidade, mesmo que diante de eventuais circunstancias que impecam
a futura contratada de cumprir as obrigacdes assumidas, sera admitida a subcontratagéo no
gue concerne a este objeto;

11.2. Admitida a subcontratagdo na execucao de parcelas da obra ou dos servigos
contratados, conforme autorizado pela Administragcao, no caso de objetos que se revistam de
aspectos técnicos especificos, podera ser exigida comprovagédo da qualificagdo técnica do
potencial subcontratado, através de atestados emitidos em seu favor, limitada a exigéncia de
demonstragdo de capacidade no correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a
ser licitado;

11.3. Salienta-se que a permissao para subcontratacdo fundamenta-se no artigo
122 da Lei n® 14.133/2021, estando suas condi¢des estabelecidas em topico a seguir:
11.3.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigoes:
11.3.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagao;
11.3.1.2. A subcontratacao depende de autorizacdo prévia da Contratante, a

quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessarios para a execugao do objeto;

11.3.1.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacgao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéao;

11.3.1.4. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de
empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de
direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018;

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGAO SUBJETIVA
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12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos
de habilitagdo exigidos na licitag&do original; sejam mantidas as demais clausulas e condigbes
do contrato; n&o haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO

13.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medigdo prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha, memoéria de calculo detalhada e relatdrio
fotografico;

13.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade;

13.3. O contratado também apresentara, a cada medi¢cdao, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execucao contratual, quando for o caso.

13.4. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n°
14.133).

13.41. O prazo da disposigao acima sera contado do recebimento de comunicacgao
de cobranga oriunda do contratado com a comprovacgao da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO VALOR E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
14.1. O valorcontratualéde ........ccccereeuenee.

14.2. Do valor indicado acima, R$
sdo oriundos do Convénio n° 944308/2023, e R$ advindos do Tesouro do
Construir.

14.3. A Contratada somente possuira direito a REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO durante a vigéncia deste contrato e antes de eventual prorrogacdao, bem
como, o REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO somente sera concedido em casos
fortuitos ou de forga maior, e para que seu pleito e utilizagdo sejam legitimos € necessaria a
comprovacao de que haja inequivoca anomalia de mercado, a qual seria impossivel de
prever ou, se previsivel, quantificar seus reais impactos.

14.4. Os recursos destinados ao pagamento das despesas realizadas na
execugao do contrato estdo previstos em dotagdo orgamentaria especifica para realizar a
despesa, prevista no Plano Plurianual — PPA e inseridos no Quadro de Detalhamento de
Despesas — 2026 conforme abaixo:

Dotacao orcamentaria:

ORGAO: 0101 — CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXT. SUL DA BAHIA.

PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 — OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA
JURIDICA

FONTE: 1700 — Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido
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14.5. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular
de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os
seus acréscimos.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DA CONTRATAGAO

15.1. A contratada podera apresentar garantia da execug¢ao do contrato, em valor
correspondente a 5% (cinco) do valor inicial do contrato (art. 96 da Lei n® 14.133/2021 e art.
76 do Resolugédo 001/2024).

15.2. Nas contratacbes de obras, servigos e fornecimentos, devera ser observado
o limite de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoragao desse
percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante analise da
complexidade técnica e dos riscos envolvidos (art. 98 da Lei n® 14.133/2021 c/c §5°, art. 76,
Resolugao 001/2024).

15.3. O Contratado podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia
(art. 96, §1°, Lei n° 14.133/2021):

| - caugcdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizag&o custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

15.4. Caso opte pela modalidade seguro-garantia, o Contratado devera apresentar
prestacdo da garantia do contrato no prazo de até 01 (um) més contado da data de
homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, conforme §3° do artigo 96 da
Lei n® 14.133/2021, e nos demais casos, em até 15 (quinze)dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracdo Publica, contados a partir da assinatura do contrato.

15.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

15.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
nao adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

15.5.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucéo do contrato;

15.5.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
Contratada; e

15.5.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e
para com o FGTS, ndo adimplidas pela Contratada, quando couber.

15.6. Independente da modalidade de garantia escolhida, na hipétese de
suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragdo (art. 96, §2°, Lei n°
14.133/2021).

15.7. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
devera abranger um periodo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.
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15.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

15.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigagado, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

15.10. A garantia prestada pelo Contratado sera liberada ou restituida apés
a fiel execugao do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragao e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente (art. 100, Lei n°® 14.133/2021).

15.11. Nos casos de contratos que impliqguem a entrega de bens pela
Administracao, dos quais o Contratado ficara depositario, o valor desses bens devera ser
acrescido ao valor da garantia (art. 101, Lei n°® 14.133/2021).

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO

16.1. O presente contrato podera ser rescindido, independentemente de
interpelagao judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer
indenizag&o quando:

a) Nao cumprir quaisquer das obrigacbes assumidas;

b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa
anuéncia da CONTRATANTE.

16.2. O presente contrato podera ser rescindido por mutuo acordo, quando
atendidas as conveniéncias do Municipio e o interesse publico, bem como a disponibilidade
de recursos financeiros, tendo a CONTRATADA o direito a receber da CONTRATANTE o
valor correspondente a execucgao efetuada até aquela data.

16.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso de ndo cumprimento do
contrato a contendo, transferi-lo a terceiros ou a executa-lo diretamente, sem que a
CONTRATADA caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO

171. Cabera a CONTRATANTE providenciar a divulgacdo deste instrumento
contratual no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), nos moldes e prazos
estabelecidos no artigo 94 da Lei 14.133/2021.

18. CLAUSULA DECIMA NONA — DISPOSIGOES QUANTO A LEI N° 13.709/2018 (LGPD)

18.1. Os dados pessoais tornados publicos por este contrato deverdo ser
resguardados pelas partes, observados os principios de prote¢cao de dados previstos no art.
6° da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdao de Dados) durante toda a execucgao
contratual.

18.1.1. O tratamento de dados pessoais devera se limitar ao necessario para
a realizacao de suas finalidades, sendo observados:

a) a compatibilidade com a finalidade especificada;

b) o interesse publico;

c) aregra de competéncia administrativa aplicavel a situagéo concreta.
19. CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPGAO

19.1. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensagao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios
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de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

20. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da cidade de Teixeira de Freitas, BA para dirimir todas as
questbes oriundas deste contrato nao resolvidas na esfera administrativa, com renuncia de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos, combinados e contratados, as partes assinam este instrumento
em duas (02) vias de igual teor, na presenca das testemunhas, que também o assinam.

Teixeira de Freitas, BA, ... de... de 2026.

(assinatura Presidente)

CONTRATANTE

(assinatura administrador/ representante)
CONTRATADA.

Testemunhas:

1) Nome: RG: CPF:

2) Nome: RG: CPF:
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ANEXO IV
DECLARAGAO CONJUNTA

EMPRESA: 19.9,9,9,9.9.9,9,9,9.0.9.9,9,0,9,0.9.9,9,9,0.9.9.9,9,9,0.9.9.9,0,0,.0.9.9.9.9,0.09.9.9,0,.004
CNPJ/CPFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEND ERE COXXXX XXX XXX XXX XXKXXXXXXXXX
XXFONE  XXXXXXXXXXXXXXXXXX  EMAIL  XXXXXXXXXXXXXX  NESTE ATO
REPRESENTADO POR XXXXXXXXXXXXXXX

DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes
impeditivos para sua habilitacdo no presente procedimento licitatério, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

DECLARA que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos;

DECLARA que atendem aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informacoes prestadas, na forma da lei;

DECLARA que tomou conhecimento de todas as informacgbes e das condi¢des e locais para
o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

DECLARA que suas propostas econbmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta.

kkkkkkhkkhkkhkhkhhhhkhhkhhkhk

xxxxxix Diretor ou representante legal — RG/CPF

OBS: (Papel timbrado da empresa)
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ANEXO V - DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAGAO DE
ME/EPP

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF N° , sediada
(Enderego Completo)

Modelo de Declaracdo de Enquadramento em Regime de Tributagdo de Micro Empresa ou
Empresa de Pequeno Porte.(Na hipétese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ / MF n°, sediada (enderego completo) Declaro (amos) para todos
os fins de direito, especificamente para participacdo de licitacdo na modalidade de
Concorréncia , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC
123/2006.

(Local e Data)

(Nome e Numero da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS: (Papel timbrado da empresa)
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MODELO DECLARAGAOﬂDE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DE
REALIZACAO DA CONTRATACAO (VISTORIA PREVIA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2026

Em atendimento a previsdo legal contida nos artigos 63, § 1° e 67, inciso VI, da Lei Federal n.°

14.133/2021, (nome completo do representante
legal da empresa), declaro, em relagdo ao procedimento licitatério , Sob pena
de inabilitagdo, que o(a) Sr(a). (nome completo do

profissional indicado pela empresa), responsavel técnico por essa empresa, realizou visita prévia
para fins de vistoria técnica, onde atesto ter conhecimento integral do local e das condigbes de
realizacao da obra e/ou servigos, ratificando que me foi assegurado o direito de realizagcdo da

vistoria prévia ao (local visitado) na data do dia I , as
, horario de Brasilia, acompanhado pelo servidor , matricula

n.° lotado No Construir.

Teixeira de Freitas — BA, de de 2026.

Agente Publico
(Nome, cargo, matricula e lotagéo)

Responsavel técnico da Empresa
(Nome, cargo, n.° do registro no 6érgao competente CREA/CAU e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

OBS: (Papel timbrado da empresa)
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MODELO DECLARAGAO DE_CIENCIA DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO (DISPENSA DE VISTORIA PREVIA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2026

Declaro, em relagdo ao procedimento licitatério , ter conhecimento pleno acerca
das condicdes e peculiaridades da contratacao, além de ter ciéncia de todas as informacdes para
o cumprimento das obrigacdes objeto desta licitacdo, pelo que dispenso a realizacdo da
VISTORIA PREVIA, com o que n&o poderei alegar desconhecimento superveniente.

Teixeira de Freitas — BA, de de 2026.

Responsavel técnico da Empresa
(Nome, cargo, n.° do registro no 6rgao competente CREA/CAU e carimbo da empresa)

OBS: (Papel timbrado da empresa)



